FC Energie Cottbus e.V.

gegriindet 1966 | DDR-Oberliga 1973, 1975, 1981, 1986, 1988 - 1991
Bundesliga 2000-2003 und 2006 -2009 | DFB-Pokalfinalist 1997
zwolfmaliger Brandenburgischer Landespokalsieger

FC Energie Cottbus e.V. | Am Eliaspark 1| 03042 Cottbus

Avuftraggeber
FC Energie Cottbus
Am Eliaspark 1
03042 Cottbus

Ex ante Veroffentlichung - Information uber geplante Auftrage /
Vergabe von Bau- und Lieferleistungen im Zusammenhang mit der
Modernisierung des LEAG Energie Stadions

Auftragsgegenstand

»~Modernisierung, Funktionsanpassung und energetische Ertichtigung
des LEAG Energie Stadions*

Im Rahmen der Umsetzung zwingender infrastruktureller,
sicherheitsrelevanter und funktionsbezogener Vorgaben der DFB-
/DFL-Statuten sowie zur Sicherstellung der LizenzféGhigkeit des FC
Energie Cottbus e.V. fUr den Spielbetrieb in der 3. Liga bis hin zur 2.
FuBball-Bundesliga sind umfassende bauliche
ModernisierungsmaBnahmen am LEAG Energie Stadion erforderlich.
Das Vorhaben beinhaltet insbesondere:

e Anpassungund Erweiterung funktionaler Bereiche gemaB
DFL/DFB-Statuten

e Verlagerung der Geschéaftsstelle aus dem Sozialgebaude
(Pflicht: keine Vermischung von Administrations- und
Gastebereichen)

¢ Umbau des Presseraums (erforderlich aufgrund DFL/DFB-
Vorgaben; Verlegung in ehemaligen Fitnessraum)

¢ Modernisierung weiterer Funktionsraume sowie
infrastruktureller Anlagen

e Energetische Ertuchtigung

e Gebaudesicherung, z.B. Dachsanierung Sozialgebaude

¢ MaBnahmen zur Erfullung zuklnftiger Lizenzauflagen, z.B.
Kunstrasenflachen, Erneuerung Beleuchtung Flutlichtanlagen,
u.a.

Die MaBnahmen erfolgen im laufenden Spielbetrieb und mussen
daher eng mit sportlichen und sicherheitsrelevanten Abldufen
koordiniert werden. Es muss daher mit kurzfristigen Einsatzzeiten sowie
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Verschiebungen von Terminplanungen ausgegangen werden.
Gleichzeitig ist eine hohe Verl&sslichkeit der Einsatzf&higkeit, auch
unter den vorgenannten Bedingungen, Voraussetzung fur den
Auftrag.

Leistungen

Es sollen im Wesentlichen Auftrage in folgenden Gewerken /
Leistungsinhalten vergeben bzw. beauftragt werden:

e Malerarbeiten

e Trockenbauarbeiten

e FuBbodenlegerarbeiten

e Dacharbeiten

e Tischlerarbeiten, sowohlim Mdbelbereich als auch
Turen/Fenster, Ausstattung

e diverse Elektroinstallationsarbeiten (dabei auch Anarbeitung an
Bestand)

e Erneuerung Beleuchtungsanlagen inkl. Erneuerung der Leuchten
an Flutlichtanlagen

e Metallbauarbeiten

e diverse Arbeiten Bauhauptgewerk, hier insbesondere Rickbau
von Betonbauteilen und Wiederaufbau, z.B. Unterkonstruktion
Spielerbanke, Kamerapodest, u.a.

e Lieferung und Verlegung von Kunstrasen

e Erweiterung Bewasserungsanlagen

e Sportgerateausstattung / Matten

e Moblierung/ Blroausstattung / Spielerbanke /
Medienausstattung

e allgemeine Montagearbeiten, z.B. fur Sportgerate,
Einbaubauteile, Matten

Leistungsort

LEAG Energie Stadion
Am Eliaspark 1

03042 Cottbus



Auf die schwierigen Rahmenbedingungen am Leistungsort aufgrund
der hohen Abhdngigkeiten zum laufenden Spielplanbetrieb wurde
bereits hingewiesen.
Die Beauftragungen erfolgen ggf. auch stufenweise, orientiert an:

¢ Zuwendungsbedingungen des Fordermittelgebers

e Lizenzierungsfristen der DFL

e baulogistischen Rahmenbedingungen

¢ Terminlichen Abhangigkeiten des laufenden Spielbetriebs
¢ Vorgaben aus neu zu erwartenden Lizenzauflagen

Zeitraum

Die Leistungen k&nnen nur im Zusammenhang mit einer avisierten
Férderung umgesetzt werden. Der AusfUhrung ist daher abhdngig
vom Zuwendungszeitfraum. Aktuell wird von einer AusfUhrung von
Q4/2025 bis Q3/2026 ausgegangen.

Verfahren

Die Vergabe der Auftrage erfolgt je MaBnahmeschwerpunkt separat
und fUr sich abgeschlossen.

Da sich ein GroBteil der Projekte nach derzeitigem Planungsstand in
den Wertgrenzen von Direktauftrdgen und Freindndiger Vergabe
befinden, soll die Beauftragung nach Prifung entsprechend
erfolgen. Dabei sollen die Leistungen selbst Uberwiegend kleinteilig
und gewerkeweise vergeben werden.

Bemerkung

Welche einzelnen MaBnahmeschwerpunkte konkret und zu welchem
ZLeitpunkt erforderlich werden, hngt von der weiteren
Konkretisierung der DFL-Lizenzvorgaben sowie der Detailplanung ab.
Der FC Energie Cottbus Ubernimmt als EigentUmer der Liegenschaft
die DurchfUhrung der Beauftragung / Vergabeverfahren.



Informationen

Sollten Sie Interesse an den zu vergebenden Leistungen haben,
bekunden Sie dieses bei der hier benannten Kontaktstelle. Ein
Anspruch auf Einbeziehung in das Vergabe- und Auftragsverfahren
besteht nicht.

FC Energie Cottbus

Am Eliaspark 1 | 03042 Cofttbus
Telefon: +49 (0)355 7 56 95-0
Telefax: +49 (0)355 7 56 95-51
E-Mail: info@fcenergie.com
Datum: 07.07.2025
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